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第一章  比选公告
2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选公告

1．比选说明

因龙游县龙腾公路养护工程有限公司项目建设需要，确保公司承建项目保质保量、安全如期的完成，拟通过比选择优选取一家公路路基工程专业施工分包单位，根据浙江省交通运输厅浙交〔2024〕104号文件《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》文件相关要求，结合龙腾公司实际，专业施工分包单位比选采用资格审核准入+随机摇号的模式开展。
2．比选项目概况
1、本次开展2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选，本次分二个标段（工区），每个标段（工区）中选1家单位，凡有意向的潜在参选人可按规定流程参加比选。
2、实施范围：2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程公路路基工程专业施工，具体以施工每个标段（工区）的清单内容为准。
3．参选人资格要求

3.1衢州市范围内（以企业注册地为准）具备公路路基工程专业承包叁级及以上资质，且该资质应在（2025年09月以来任意一期）“浙江省建筑市场监督管理公共服务系统”资质动态核查结果处于“合格”状态；

3.2参选人除参与本次公路路基工程专业承包的企业外，不存在其他相关联的企业参与本次项目比选，评审前将进行关联企业核查，如发现存在关联企业参选情况，则直接取消参选资格。（关联企业：即参与入围比选的企业公司法人、股东存在直系亲属关系或参选人为多家公司的法人、股东）；

3.3本次比选不接受联合体参选；

4. 比选文件的获取

4.1凡有意参加者，均可参加本项目比选参选，请于公告发布至2025年9月29日（上午8:30至11:30，下午14:00至16:30），至泰宇建筑工程技术咨询有限公司（龙游县环城西路144号新华书店四楼，联系人:赵工19816800661/525661）报名并领取比选文件。本项目比选公告和补充（答疑、澄清）、修改文件以龙游通微信公众号、龙游县交投集团官网发布最新消息为准。
4.2报名方式：

4.2.1网上报名：将以下报名资料扫描件发送至1064461656@qq.com并致电采购代理机构联系人赵工（电话：19816800661）。

4.2.2现场报名，携带以下资料到泰宇建筑工程技术咨询有限公司（龙游县环城西路144号新华书店四楼）报名。

4.2.3报名时提供以下证件资料：

4.2.3.1企业营业执照副本复制件加盖公章；
4.2.3.2法人授权委托书复制件加盖公章；
4.2.3.3报名人身份证复制件加盖公章。

5．参选文件的递交

5.1递交参选文件截止时间为2025年 9月30日09时30分（以中科院国家授时中心标准时间为准），地点：龙游县龙腾公路养护工程有限公司（龙游县十里铺）一楼会议室。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

比选信息发布平台：龙游通微信公众号、龙游县交投集团官网（https://longyoujiaotou.com/）
7、本项目最终解释权归比选人所有。

8、比选文件资料费400元/份，在报名时缴纳。

9．联系方式

	比选人：龙游县龙腾公路养护工程有限公司
	代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

	地 址： 龙游县东华街道十里铺
	地址：龙游县环城西路144号新           华书店四楼

	联系人： 胡工
	联系人：  赵工

	电  话： 15924055816 
	电  话：  19816800661

	
	2025年9月25日 


第二章  参选人须知

参选人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	名  称：龙游县龙腾公路养护工程有限公司
地  址： 龙游县东华街道十里铺
联系人： 胡工

电  话：15924055816   

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地  址：龙游县环城西路144号新华书店四楼

联系人：赵工 

电  话：19816800661

	1.1.4
	项目名称
	2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选

	1.2.1
	资金来源
	公司自有

	1.4.1
	参选人资质条件、能力和信誉
	1.衢州市范围内（以企业注册地为准）具备公路路基工程专业承包叁级及以上资质，且该资质应在（2025年09月以来任意一期）“浙江省建筑市场监督管理公共服务系统”资质动态核查结果处于“合格”状态；

2.参选人除参与本次公路路基工程专业承包的企业外，不存在其他相关联的企业参与本次项目比选，评审前将进行关联企业核查，如发现存在关联企业参选情况，则直接取消参选资格。（关联企业：即参与入围比选的企业公司法人、股东存在直系亲属关系或参选人为多家公司的法人、股东）；

3.本次比选不接受联合体参选；

	2.2.1
	参选人要求澄清

比选文件的截止时间
	2025年9月29日12时00分。

	2.2.2
	比选人澄清

比选文件的截止时间
	2025年9月29日17时 00分

	2.3.1
	比选人修改比选文件的截止时间
	2025年9月29日17时00分

	2.3.2
	比选人确认收到比选文件澄清/修改的时间
	澄清/修改文件在龙游通微信公众号、龙游县交投集团官网公布，公布后视为参选人已获取，在比选响应截止时间前，参选人须自行到网上查看，否则后果自负。

	3.1.1
	比选人需补充的其他材料
	见资格审查标准

	3.3.1
	签字和（或）盖章要求
	按比选文件的格式要求（详见参选人须知总则第3.3.1条）

	3.3.2
	参选文件份数
	正本1份，副本4份

	3.3.3
	参选文件的装订要求
	参选文件装订成册，采用左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

	3.5
	资格审查资料
	1、“参选人基本情况表 ”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一 ”或“五证合一 ”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、公路路基工程专业承包叁级及以上资质证书、 安全生产许可证副本等材料的复制件。
2、授权委托书（参选文件委托代理人签字的提供）。 

3、比选声明（应按比选文件提供的格式填写）。
4、提供参选人（2025年09月以来任意一期）在“浙江省建筑市场监督公共服务系统”上，公路路基工程专业承包叁级及以上资质的“资质动态核查结果证明”。

5、其他内容:按比选文件组成“资格审查资料”要求提供。

	4.1.2
	封套上写明
	参选文件名称及文件编号：

比选人全称：

参选人全称、地址：

参选文件在2025年9月30日09时30分前不得开启

	4.2.1
	参选文件递交截止时间
	2025年9月30日09时30分整

	4.2.2
	递交参选文件的地点及递交参加人员
	龙游县龙腾公路养护工程有限公司（龙游县十里铺）一楼会议室。

参选文件必须由法定代表人或其授权的委托代理人送达。

	4.2.3
	是否退还参选文件
	否

	5.1.2
	评标委员会人数
	按相关规定组建产生，共计5名。

	6.1
	结果的通知时间
	公示结束后3日内

	6.3
	结果的确认时间
	收到中选通知书时

	6.4
	监督管理部门
	交投集团党建人事部

	7
	否决参选的情形
	1.参选文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其参选文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①参选人不满足比选文件载明的企业资质证书（公路路基工程专业承包叁级及以上资质）、安全生产许可证的；

②参选人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；
③委托代理人未提供有效的授权委托书的；

④在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； 

（2）详细评审内容：
①参选文件未经投标人盖章的；参选文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书 ”的委托代理人）签字和盖章的；
②参选文件中比选声明函或承诺书未按要求填写；
③参选人递交两份或多份内容不同的比选参选文件；
④参选文件不能满足比选文件载明的服务质量、服务要求、服务承诺的；
⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决比选参选情况的。
注：凡评标委员会拟作出否决参选决定的，应先向参选人进行书面询问核对。

	8
	特别说明
	参选人应在比选会议前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业劳务资质、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	    参选单位在比选活动中有关准备工作、编制和递交参选文件等所发生的一切费用，均由参选单位自行负责，无论比选活动进程的处理方式和最后决标结果如何，比选人对参选单位不承担任何费用。参选人递交的参选文件不予退还。


1. 总则
1.1 比选项目概况

1.1.1参照有关法律、法规和规章及集团公司的相关的规定，本比选项目已具备比选条件，欢迎有意向参选人提出。

1.1.2 本比选项目比选人：见参选人须知前附表。

1.1.3 本比选项目代理机构：见参选人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见参选人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见参选人须知前附表。

1.3 比选范围

1.3.1 本次比选范围：见参选人须知前附表。

1.4 参选人资格要求

1.4.1参选人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

见参选人须知前附表。

1.4.2 参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目提供代理服务的； 

（3）与本项目的比选人或监督人或代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的比选人或监督人或代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的比选人或监督人或代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）参选人参与本次路基工程专业承包比选的企业外，不存在其他相关联的企业参与比选，评审前将进行关联企业核查，如发现存在关联企业参选情况，则直接取消参选资格。（关联企业：即参与入围比选的企业公司法人、股东存在直系亲属关系或参选人为多家公司的法人、股东）

1.5 语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 费用承担

参选人准备和参加比选所发生的费用自理。

2. 比选文件

2.1 比选文件的组成

2.1.1 本次比选文件包括比选公告、参选人须知、资格审查办法、参选文件格式、比选项目概况，以及根据本章第2.2款对比选文件的澄清和第2.3款对比选文件的修改。

2.1.2 当比选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1 参选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件进行澄清。

2.2.2比选人应在参选人须知前附表规定的时间前，将澄清内容告知参选单位，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3参选人自行查收澄清内容，无须确认已收到该澄清。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 在参选人须知前附表规定的时间前，将澄清内容告知参选单位。在参选人须知前附表规定的时间后修改比选文件的，比选人应相应顺延参选截止时间。 

2.3.2 参选人自行查收修改的内容，无须确认已收到该修改。

3. 参选文件的编制

3.1 参选文件的组成

一、比 选 声 明（附1）；

二、法定代表人身份证明或授权委托书（附2）；
三、参选人基本情况表（附3）；

四、资格审查表（附4）；

（一）企业营业执照；

（二）企业资质证书（公路路基工程专业承包叁级及以上资质）；
（三）安全生产许可证；

五、施工专业分包承诺书（附5）；
六、工程量清单响应承诺书（附6）

七、不欠薪声明函（附7）；

八、信用信息报告（附8）；

九、参选人（2025年09月以来任意一期）在“浙江省建筑市场监督公共服务系统”上，参与比选资质的“资质动态核查结果证明”；

十、参选人认为需要提供的其他相关资料。

3.2 参选文件的编制要求

3.2.1 参选文件应按第四章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为参选文件的组成部分。

3.2.2 授权委托书必须按比选文件格式签字盖章。

3.3 参选文件的装订、签字

3.3.1参选人应按本章第3.1款和第3.2款的要求，编制完整的参选文件，用不褪色的材料书写或打印，按参选文件格式要求由参选人的法定代表人签字或盖章并加盖单位公章，其余逐页加盖单位公章。参选文件中的任何改动之处应加盖单位公章。
3.3.2 参选文件按3.1内容编制，正本一份，副本四份。
3.3.3 参选文件按3.1内容装订成册，并编制目录，具体装订要求见参选人须知前附表。

4. 参选文件的递交

4.1 参选文件的密封和标识

4.1.1参选文件应按3.1内容包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人公章。

4.1.2 在参选文件的封套还应写明的其他内容见参选人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封或加写标记的参选文件，比选人不予受理。

4.2 参选文件的递交

4.2.1 比选截止时间：见参选人须知前附表。

4.2.2 参选人递交参选文件的地点：见参选人须知前附表。

4.2.3 参选人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

4.2.5参选文件必须由法定代表人或其授权委托人送达，否则比选人不予受理。

5．参选文件的审查

5.1 审查委员会

5.1.1参选文件由比选人组建的审查委员会负责评审。审查委员会按相关规定组成.

5.1.2 审查委员会人数：见参选人须知前附表。

5.2 资格审查

审查委员会根据参选人须知前附表规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的参选文件进行评审。没有规定的方法和标准不得作为评审依据。

6. 通知和确认

6.1 通知

比选人在参选人须知前附表规定的时间内将入库结果告知所有参选单位，但不说明落标的原因。

6.2 解释

由比选人负责解释
7. 参选人的资格改变

通过资格审查的参选人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足第三章“资格审查办法”规定标准的，其比选参选不被接受。

8. 纪律与监督

8.1 严禁贿赂

严禁参选人向比选人、审查委员会成员和与评审活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请比选人、审查委员会成员以及与评审活动有关的其他工作人员到参选人单位参观考察，或出席参选人主办、赞助的任何活动。

8.2 不得干扰资格审查工作

参选人不得以任何方式干扰、影响资格审查工作，否则将导致其不能通过资格审查。

8.3 保密

比选人、审查委员会成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对参选文件的审查、比较进行保密，不得在资格审查结果公布前透露审查结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。 

8.4 投诉

参选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

9.1需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。

9.2工程量清单价格表（价格单位：元人民币）

	汇总表

	工区
	线路
	金额

	1
	C283 下大线-下张坞、C258 柯家-泉塘下、C106 杨士线-江塘底、Y737 横山-项家、下大线-荷叶塘边-下张坞等
	2611949

	2
	C026 西虎线-里垅、C242 华区-鸿陆夏、C266 下大线-前江、C503 陆社线-高山、C398 半爿月-步路岗底、C624 周家-岩头等
	1621474


	（路基1工区）工程量清单价格

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	比选单价
	比选合价
	备注

	第200章
	路基（C283 下大线-下张坞）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	413.6
	6
	2482
	

	205
	修复排水设施
	
	
	
	
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-a
	更换Φ0.4m圆形球墨铸铁井盖
	个
	29
	150
	4350
	

	-b
	更换Φ0.7m圆形球墨铸铁井盖
	个
	54
	460
	24840
	

	-c
	更换0.5×0.5m方形球墨铸铁井盖
	个
	7
	300
	2100
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	551.5
	32
	17648
	

	第200章
	路基（C258 柯家-泉塘下）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	1637.2
	6
	9823
	

	204
	特殊路基处理
	
	
	
	
	

	204-4
	路基换填50cm宕渣
	m2
	237.1
	61
	14463
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	86
	215
	18490
	

	-b
	C20混凝土L形沟（40×40cm）
	m
	281
	140
	39340
	

	-c
	C20混凝土L形沟（30×30cm）
	m
	16
	100
	1600
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	2
	135
	270
	

	-c
	D400Ⅱ级混凝土承插管
	m
	24
	137
	3288
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土跌水井（0.6*0.6*1.0m）
	个
	4
	800
	3200
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	28.2
	530
	14946
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-b
	更换Φ0.7m圆形球墨铸铁井盖
	个
	1
	460
	460
	

	205-13
	单篦式雨水井（内空510*345*1000mm）
	座
	1
	1000
	1000
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	716.8
	335
	240128
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	377.5
	14
	5285
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	24.3
	570
	13851
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	279.5
	32
	8944
	

	第200章
	路基（C106 杨士线-江塘底）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	349.3
	6
	2096
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	17
	95
	1615
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	59.7
	95
	5672
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	707
	215
	152005
	

	-b
	C20混凝土L形沟（40×40cm）
	m
	140
	140
	19600
	

	-c
	C20混凝土L形沟（30×30cm）
	m
	130
	100
	13000
	

	-d
	C20混凝土铸铁沟（30×30cm）
	m
	45
	130
	5850
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土跌水井（0.6*0.6*1.0m）
	个
	4
	800
	3200
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-c
	D400Ⅱ级混凝土承插管
	m
	46
	164
	7544
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	46
	530
	24380
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	113
	160
	18080
	

	205-12
	井盖利用并抬高
	
	
	
	
	

	-a
	φ0.5m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	70
	70
	

	-b
	φ0.7m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	-c
	0.4*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	76
	76
	

	-d
	0.5*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	78
	78
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-c
	C20片石混凝土挡土墙
	m3
	149.3
	570
	85101
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	64.2
	14
	899
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	567.4
	32
	18157
	

	第200章
	路基（Y737 横山-项家）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	1527.6
	6
	9166
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	1045.5
	95
	99323
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	63.4
	95
	6023
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	220
	215
	47300
	

	-d
	C20混凝土铸铁沟（30×30cm）
	m
	77
	130
	10010
	

	-f
	C20混凝土期蝶形沟（30×20cm）
	m
	36
	75
	2700
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-b
	C20混凝土跌水井（0.5*0.5*1.0m）
	个
	1
	800
	800
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	7
	123
	861
	

	-c
	D400Ⅱ级混凝土承插管
	m
	18
	221
	3978
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	25.8
	530
	13674
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	193
	160
	30880
	

	205-12
	井盖利用并抬高
	
	
	
	
	

	-b
	φ0.7m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	5
	78
	390
	

	-d
	0.5*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	-e
	φ0.6m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	2
	74
	148
	

	-f
	0.9*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	87
	87
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	1086.4
	335
	363944
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	659.4
	14
	9232
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	48.8
	570
	27816
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	386.4
	32
	12365
	

	第200章
	路基（下大线-荷叶塘边-下张坞）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	228
	6
	1368
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	102
	215
	21930
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-c
	C20混凝土跌水井（1*1*1.2m）
	个
	1
	1300
	1300
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	192.6
	32
	6163
	

	第300章
	路面（C258 柯家-泉塘下）
	
	
	
	
	

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	
	

	-d
	挖除水泥混凝土（残值利用比例与费用综合考虑，实际不同不作调整）
	m3
	288.4
	30
	8652
	

	301-6
	底基层
	
	
	
	
	

	-a
	挖除砂砾垫层
	m3
	105.9
	10
	1059
	

	307
	修复或加铺底基层（垫层）
	
	
	
	
	

	307-1
	级配碎（砾）石
	
	
	
	
	

	-a
	15cm级配碎石
	m2
	706
	34
	24004
	

	-b
	10cm级配碎石
	m2
	115.5
	23
	2657
	

	308
	修复或加铺基层
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	150.255
	490
	73625
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	2425.3
	113
	274059
	

	315-4
	热沥青灌缝
	m
	5074.7
	2
	10149
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	1097
	11
	12067
	

	第300章
	路面（C106 杨士线-江塘底）
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	15.6
	490
	7644
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	104
	113
	11752
	

	第300章
	路面（Y737 横山-项家）
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	531.36
	490
	260366
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	3103
	113
	350639
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	2100
	11
	23100
	

	第400章
	桥涵（C106 杨士线-江塘底）
	
	
	
	
	

	415
	盖板涵
	
	
	
	
	

	415-1
	1-3.5×2.0m（拼宽，含施工图对应详表所有工程量）
	m
	6
	1100
	6600
	

	415-2
	1-4.0×1.6m（拼宽，含施工图对应详表所有工程量）
	m
	8.3
	942
	7819
	

	第400章
	桥涵（Y737 横山-项家）
	
	
	
	
	

	403
	梁桥加固
	
	
	
	
	

	403-1
	K0+355 方野桥（钢筋混凝土现浇板、3×8m，含施工图对应详表所有工程量）
	m2
	210
	190
	39900
	

	415
	管涵及盖板涵
	
	
	
	
	

	415-3
	1-1.3×1.1m（拼宽，含施工图对应详表所有工程量）
	m
	2
	4600
	9200
	

	415-8
	
1-Φ1.5m（含施工图对应详表所有工程量）
	m
	6
	5800
	34800
	

	合计
	
	
	2611949
	


	（路基2工区）工程量清单价格

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	比选单价
	比选合价
	备注

	第200章
	路基（C026 西虎线-里垅）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-3
	挖除淤泥
	m3
	48
	10
	480
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	6
	132.17
	793
	

	-b
	D500Ⅱ级混凝土承插管
	m
	6
	206.83
	1241
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	6.7
	583.73
	3911
	

	第200章
	路基（C242 华区-鸿陆夏）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	483.8
	6
	2903
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	90
	95
	8550
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-d
	C20混凝土期铸铁沟（30×30cm）
	m
	108
	120
	12960
	

	-e
	C20混凝土矩形沟（30×30cm）
	m
	26
	125
	3250
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-b
	C20混凝土跌水井（0.5*0.5*1.0m）
	个
	1
	800
	800
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	23
	135
	3105
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	20.7
	570
	11799
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	270
	200
	54000
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	110.2
	335
	36917
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	4.7
	14
	66
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	6.5
	570
	3705
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	237.2
	32
	7590
	

	第200章
	路基（C266 下大线-前江）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	851.6
	6
	5110
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	1001.6
	95
	95152
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	839.3
	95
	79734
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-c
	C20混凝土L形沟（30×30cm）
	m
	102
	100
	10200
	

	-d
	C20混凝土铸铁沟（30×30cm）
	m
	38
	130
	4940
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	95
	160
	15200
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	1190.1
	335
	398684
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	819.1
	14
	11467
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	41.3
	570
	23541
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	142.9
	32
	4573
	

	第200章
	路基（C503 陆社线-高山）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	105.8
	6
	635
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	26.3
	95
	2499
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-12
	井盖利用并抬高
	
	
	
	
	

	-a
	φ0.5m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	7
	70
	490
	

	-b
	φ0.7m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	-d
	0.5*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	11.8
	335
	3953
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	1
	570
	570
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	73.2
	32
	2342
	

	第200章
	路基（C398 半爿月-步路岗底）
	
	
	
	
	

	201
	拆除结构物
	
	
	
	
	

	201-3
	拆除浆砌挡墙
	m3
	150
	25
	3750
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-b
	墙背土方回填
	m3
	450
	15
	6750
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	150
	335
	50250
	

	第200章
	路基（C624 周家-岩头）
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含表土）
	m3
	361.4
	6
	2168
	

	204-5
	清宕渣回填
	m3
	930.6
	95
	88407
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	57.5
	335
	19263
	

	第300章
	路面（C266 下大线-前江）
	
	
	
	
	

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	
	

	-d
	挖除水泥混凝土（残值利用比例与费用综合考虑，实际不同不作调整）
	m3
	61.2
	30
	1836
	

	301-6
	底基层
	
	
	
	
	

	-a
	挖除砂砾垫层
	m3
	33.24
	10
	332
	

	307
	修复或加铺底基层（垫层）
	
	
	
	
	

	307-1
	级配碎（砾）石
	
	
	
	
	

	-a
	15cm级配碎石
	m2
	221.6
	34
	7534
	

	-b
	10cm级配碎石
	m2
	162.8
	23
	3744
	

	308
	修复或加铺基层
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	268.92
	490
	131771
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	2035.6
	113
	230023
	

	315-4
	热沥青灌缝
	m
	4301.7
	2
	8603
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	1867
	11
	20537
	

	第300章
	路面（C242 华区-鸿陆夏）
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	78
	490
	38220
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	495
	113
	55935
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	444
	11
	4884
	

	第300章
	路面（C624 周家-岩头）
	
	
	
	
	

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	
	

	-d
	挖除水泥混凝土（残值利用比例与费用综合考虑，实际不同不作调整）
	m3
	126.9
	30
	3807
	

	301-6
	底基层
	
	
	
	
	

	-a
	挖除砂砾垫层
	m3
	620.4
	10
	6204
	

	309-5
	玄武岩土工格栅
	m2
	1889.4
	16
	30230
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	846
	113
	95598
	

	合计
	
	
	1621474
	


第三章  比选办法
比选办法正文部分

1. 评审方法

本次资格审查采用有限数量制。由评审委员会依据本章规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的参选文件进入摇号环节。
2. 评审标准

2.1 初步审查标准

初步审查标准：参选人须知前附表
2.2 详细审查标准

详细审查标准：参选人须知前附表
3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 审查委员会依据本章第2.1款规定的标准，对参选文件进行初步审查。有一项不符合审查标准的，不能通过资格审查。

3.1.2 审查委员会可以要求参选人提交第二章“参选人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细审查

3.2.1 审查委员会依据本章第2.1款规定的标准，对通过初步审查的参选文件进行详细审查。有一项不符合审查标准的，不能通过资格审查。

3.2.2 通过详细审查的参选人，除应满足本章第2.1款、第2.2款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形： 

（1）不按审查委员会要求澄清或说明的；

（2）有第二章“参选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（3）在资格审查过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 参选文件的澄清

在审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求参选书人对所提交的参选文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。参选人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变参选文件的实质性内容。参选人的澄清和说明内容属于参选文件的组成部分。比选人和审查委员会不接受参选人主动提出的澄清或说明。 

4. 审查结果

4.1 提交审查报告

审查委员会按照本章第3条规定的程序对参选文件完成审查后，确定通过资格审查的参选人名单，进入摇号环节。

4.2 重新进行比选

通过详细审查参选人的数量不足3家的，比选人重新组织比选。
5.入围办法

5.1本次由评审委员会依据本章规定的审查标准和程序，先对参选人进行资格审查，再由招选人在通过资格审查的参选人中随机摇号抽取中选单位。

5.2按参选人递交参选文件的先后顺序，参选人依次摇取自己的球号、球号即为参选人进入摇号环节编号。

5.3本次按标段（工区）一、标段（工区）二顺序依次摇取各标段（工区）1家中选单位，已中选前一标段（工区）的单位，不进入后续标段（工区）的摇号。
第四章  参选文件格式
 2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选
参选文件

文件编号：LYCG2025TY-074                   
项目名称：2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选
参 选  人：                            （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)    
参选人地址:                                          
参选人邮政编码：                                     
编制时间：                                         
目 录

一、比 选 声 明（附1）；

二、法定代表人身份证明或授权委托书（附2）；
三、参选人基本情况表（附3）；

四、资格审查表（附4）；

（一）企业营业执照；

（二）企业资质证书（公路路基工程专业承包叁级及以上资质）；

（三）安全生产许可证；

五、施工劳务专业分包承诺书（附5）；

六、工程量清单响应承诺书（附6）

七、不欠薪声明函（附7）；

八、信用信息报告（附8）；

九、参选人（2025年09月以来任意一期）在“浙江省建筑市场监督公共服务系统”上，参与比选资质的“资质动态核查结果证明”；

十、参选人认为需要提供的其他相关资料。

附1
一、比 选 声 明
 龙游县龙腾公路养护工程有限公司：

1、按照比选文件的要求，我方     （参选人）递交的参选文件及有关资料，用于你方    （比选人）审查我方参加2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选的入围资格。

2、我方的参选文件包含第二章“参选人须知”第3. 1项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清参选文件中有关业绩（若有）和技术方面的情况。

4、我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

5、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“参选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

6、我方承诺本次比选入围后，在今后承接项目中，接受按比选人的考核办法进行考核。

参选人：                 （盖单位公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

电      话：                                   

传      真：                                   
参选人地址：                                   
邮政编码：                                     

2025年       月       日

附2
二、法定代表人身份证明
参 选 人：                                                       
单位性质：                                                       
地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日

经营期限：                                                       

姓    名：             性    别：               

年    龄：             职    务：               
系                                （参选人名称）的法定代表人。
特此证明。

	法定代表人身份证正面复印件


	法定代表人身份证背面复印件




参选人：              （盖单位公章）

        年        月        日      

授权委托书
本授权委托书声明：我   （姓名）系 （参选人名称）
的法定代表人，现授权委托   （姓名）    在    年     月      曰至     年    月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加               的比选活动。代理人在代理时间内参加比选、参选、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。 

代理人无权转委托。特此委托。 

	代理人身份证正面复印件


	代理人身份证证背面复印件




委托人（参选人）：                        （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　                  年      月      日

注：参选单位法定代表人参加比选的，不必提供本授权委托书。

附3：

三、参选人基本情况表

	参选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行及账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备    注
	


参选人：           （盖单位公章）

法定代表人：      （签字或盖章）
日期：              
附4：
四、资格审查表

	投标人名称
	

	营业执照
	编号：

	安全生产许可证证号及有效期
	证号：

是否在有效期内：是



	企业资质证书（公路路基工程专业承包叁级及以上资质）
	证号：

是否在有效期内：是




参选人：                        （盖章）
法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
日期：                                  
4.1企业营业执照
4.2企业资质证书（公路路基工程专业承包叁级及以上资质）
4.3安全生产许可证
附5：
五、施工专业分包承诺书

龙游县龙腾公路养护工程有限公司：

我公司符合申报条件，特参选2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选 。
本公司郑重承诺和保证：

1、我公司递交的材料所涉及的一切内容和资料均真实、有效，如有任何虚假和隐瞒情况，我公司愿意承担由此引起的一切法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处理和处罚。

2、近3年来，我公司未在承接业务过程中，通过行贿、串通违规操作、弄虚作假等手段谋取中标；未在从业过程中违反有关法律、法规，被司法机关、行政监督、行业主管部门等依法、依规处理的；未在从业过程中发生过重大质量安全责任事故、一般安全责任事故；未发生无故拖欠农民工工资、材料款等失信行为造成不良影响的；企业法定代表人或授权委托人在从业过程中存在刑事处罚记录和不良商业信用记录的。

3、截止申报之日，我公司经营状况良好，没有处于被有关行政部门禁止或限制的处罚期内和财产被接管、冻结、破产的状态。

4、我公司承诺除参与本次交通安全设施专业施工分包的企业外，不存在其他相关联的企业参与比选，评审前将进行关联企业核查，如发现存在关联企业参选情况，则直接取消参选资格。（关联企业：即参与入围比选的企业公司法人、股东存在直系亲属关系或参选人为多家公司的法人、股东）。
5、若我公司中选，将严格遵守相关行政管理规定及贵单位管理的相关规定，坚持客观独立、公正执业、诚实守信，并保证提高工作效率，保障工作质量。

参选人：                        （盖章）
法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）
日期：                                

附6：

六、工程量清单响应承诺书

龙游县龙腾公路养护工程有限公司：

若我方中选，承诺按比选人提供的工程量清单作为龙游县2025年普通省道路基路面养护工程交通安全设施专业施工分包的合同和结算依据，否则所产生的后果由我方负责。

	汇总表

	工区
	线路
	金额

	1
	C283 下大线-下张坞、C258 柯家-泉塘下、C106 杨士线-江塘底、Y737 横山-项家、下大线-荷叶塘边-下张坞等
	2611949

	2
	C026 西虎线-里垅、C242 华区-鸿陆夏、C266 下大线-前江、C503 陆社线-高山、C398 半爿月-步路岗底、C624 周家-岩头等
	1621474


	（路基1工区）工程量清单价格

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	比选单价
	比选合价
	备注

	第200章
	路基（C283 下大线-下张坞）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	413.6
	6
	2482
	

	205
	修复排水设施
	
	
	
	
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-a
	更换Φ0.4m圆形球墨铸铁井盖
	个
	29
	150
	4350
	

	-b
	更换Φ0.7m圆形球墨铸铁井盖
	个
	54
	460
	24840
	

	-c
	更换0.5×0.5m方形球墨铸铁井盖
	个
	7
	300
	2100
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	551.5
	32
	17648
	

	第200章
	路基（C258 柯家-泉塘下）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	1637.2
	6
	9823
	

	204
	特殊路基处理
	
	
	
	
	

	204-4
	路基换填50cm宕渣
	m2
	237.1
	61
	14463
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	86
	215
	18490
	

	-b
	C20混凝土L形沟（40×40cm）
	m
	281
	140
	39340
	

	-c
	C20混凝土L形沟（30×30cm）
	m
	16
	100
	1600
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	2
	135
	270
	

	-c
	D400Ⅱ级混凝土承插管
	m
	24
	137
	3288
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土跌水井（0.6*0.6*1.0m）
	个
	4
	800
	3200
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	28.2
	530
	14946
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-b
	更换Φ0.7m圆形球墨铸铁井盖
	个
	1
	460
	460
	

	205-13
	单篦式雨水井（内空510*345*1000mm）
	座
	1
	1000
	1000
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	716.8
	335
	240128
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	377.5
	14
	5285
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	24.3
	570
	13851
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	279.5
	32
	8944
	

	第200章
	路基（C106 杨士线-江塘底）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	349.3
	6
	2096
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	17
	95
	1615
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	59.7
	95
	5672
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	707
	215
	152005
	

	-b
	C20混凝土L形沟（40×40cm）
	m
	140
	140
	19600
	

	-c
	C20混凝土L形沟（30×30cm）
	m
	130
	100
	13000
	

	-d
	C20混凝土铸铁沟（30×30cm）
	m
	45
	130
	5850
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土跌水井（0.6*0.6*1.0m）
	个
	4
	800
	3200
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-c
	D400Ⅱ级混凝土承插管
	m
	46
	164
	7544
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	46
	530
	24380
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	113
	160
	18080
	

	205-12
	井盖利用并抬高
	
	
	
	
	

	-a
	φ0.5m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	70
	70
	

	-b
	φ0.7m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	-c
	0.4*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	76
	76
	

	-d
	0.5*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	78
	78
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-c
	C20片石混凝土挡土墙
	m3
	149.3
	570
	85101
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	64.2
	14
	899
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	567.4
	32
	18157
	

	第200章
	路基（Y737 横山-项家）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	1527.6
	6
	9166
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	1045.5
	95
	99323
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	63.4
	95
	6023
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	220
	215
	47300
	

	-d
	C20混凝土铸铁沟（30×30cm）
	m
	77
	130
	10010
	

	-f
	C20混凝土期蝶形沟（30×20cm）
	m
	36
	75
	2700
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-b
	C20混凝土跌水井（0.5*0.5*1.0m）
	个
	1
	800
	800
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	7
	123
	861
	

	-c
	D400Ⅱ级混凝土承插管
	m
	18
	221
	3978
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	25.8
	530
	13674
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	193
	160
	30880
	

	205-12
	井盖利用并抬高
	
	
	
	
	

	-b
	φ0.7m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	5
	78
	390
	

	-d
	0.5*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	-e
	φ0.6m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	2
	74
	148
	

	-f
	0.9*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	1
	87
	87
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	1086.4
	335
	363944
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	659.4
	14
	9232
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	48.8
	570
	27816
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	386.4
	32
	12365
	

	第200章
	路基（下大线-荷叶塘边-下张坞）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	228
	6
	1368
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-a
	C20混凝土矩形沟（40×40cm）
	m
	102
	215
	21930
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-c
	C20混凝土跌水井（1*1*1.2m）
	个
	1
	1300
	1300
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	192.6
	32
	6163
	

	第300章
	路面（C258 柯家-泉塘下）
	
	
	
	
	

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	
	

	-d
	挖除水泥混凝土（残值利用比例与费用综合考虑，实际不同不作调整）
	m3
	288.4
	30
	8652
	

	301-6
	底基层
	
	
	
	
	

	-a
	挖除砂砾垫层
	m3
	105.9
	10
	1059
	

	307
	修复或加铺底基层（垫层）
	
	
	
	
	

	307-1
	级配碎（砾）石
	
	
	
	
	

	-a
	15cm级配碎石
	m2
	706
	34
	24004
	

	-b
	10cm级配碎石
	m2
	115.5
	23
	2657
	

	308
	修复或加铺基层
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	150.255
	490
	73625
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	2425.3
	113
	274059
	

	315-4
	热沥青灌缝
	m
	5074.7
	2
	10149
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	1097
	11
	12067
	

	第300章
	路面（C106 杨士线-江塘底）
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	15.6
	490
	7644
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	104
	113
	11752
	

	第300章
	路面（Y737 横山-项家）
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	531.36
	490
	260366
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	3103
	113
	350639
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	2100
	11
	23100
	

	第400章
	桥涵（C106 杨士线-江塘底）
	
	
	
	
	

	415
	盖板涵
	
	
	
	
	

	415-1
	1-3.5×2.0m（拼宽，含施工图对应详表所有工程量）
	m
	6
	1100
	6600
	

	415-2
	1-4.0×1.6m（拼宽，含施工图对应详表所有工程量）
	m
	8.3
	942
	7819
	

	第400章
	桥涵（Y737 横山-项家）
	
	
	
	
	

	403
	梁桥加固
	
	
	
	
	

	403-1
	K0+355 方野桥（钢筋混凝土现浇板、3×8m，含施工图对应详表所有工程量）
	m2
	210
	190
	39900
	

	415
	管涵及盖板涵
	
	
	
	
	

	415-3
	1-1.3×1.1m（拼宽，含施工图对应详表所有工程量）
	m
	2
	4600
	9200
	

	415-8
	
1-Φ1.5m（含施工图对应详表所有工程量）
	m
	6
	5800
	34800
	

	合计
	
	
	2611949
	


	（路基2工区）工程量清单价格

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	比选单价
	比选合价
	备注

	第200章
	路基（C026 西虎线-里垅）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-3
	挖除淤泥
	m3
	48
	10
	480
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	6
	132.17
	793
	

	-b
	D500Ⅱ级混凝土承插管
	m
	6
	206.83
	1241
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	6.7
	583.73
	3911
	

	第200章
	路基（C242 华区-鸿陆夏）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	483.8
	6
	2903
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	90
	95
	8550
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-d
	C20混凝土期铸铁沟（30×30cm）
	m
	108
	120
	12960
	

	-e
	C20混凝土矩形沟（30×30cm）
	m
	26
	125
	3250
	

	205-7
	跌水井
	
	
	
	
	

	-b
	C20混凝土跌水井（0.5*0.5*1.0m）
	个
	1
	800
	800
	

	205-8
	排水管
	
	
	
	
	

	-a
	D300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	23
	135
	3105
	

	205-10
	C25混凝土包管
	m3
	20.7
	570
	11799
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	270
	200
	54000
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	110.2
	335
	36917
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	4.7
	14
	66
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	6.5
	570
	3705
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	237.2
	32
	7590
	

	第200章
	路基（C266 下大线-前江）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	851.6
	6
	5110
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-2
	宕渣填筑
	m3
	1001.6
	95
	95152
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	839.3
	95
	79734
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-2
	排水沟
	
	
	
	
	

	-c
	C20混凝土L形沟（30×30cm）
	m
	102
	100
	10200
	

	-d
	C20混凝土铸铁沟（30×30cm）
	m
	38
	130
	4940
	

	205-11
	更换井盖
	
	
	
	
	

	-d
	重型铸铁盖板（50×40×5cm）
	块
	95
	160
	15200
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	1190.1
	335
	398684
	

	-m
	三维复合排水网
	m2
	819.1
	14
	11467
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	41.3
	570
	23541
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	142.9
	32
	4573
	

	第200章
	路基（C503 陆社线-高山）
	
	
	
	
	

	202
	局部维修挖方
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含清表土）
	m3
	105.8
	6
	635
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-a
	墙背回填宕渣
	m3
	26.3
	95
	2499
	

	205
	排水工程
	
	
	
	
	

	205-12
	井盖利用并抬高
	
	
	
	
	

	-a
	φ0.5m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	7
	70
	490
	

	-b
	φ0.7m圆形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	-d
	0.5*0.5m方形井盖利用并抬高6cm
	个
	3
	78
	234
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	11.8
	335
	3953
	

	206-15
	C20小石子混凝土压顶
	m3
	1
	570
	570
	

	207
	路肩
	
	
	
	
	

	207-1
	培土路肩
	m3
	73.2
	32
	2342
	

	第200章
	路基（C398 半爿月-步路岗底）
	
	
	
	
	

	201
	拆除结构物
	
	
	
	
	

	201-3
	拆除浆砌挡墙
	m3
	150
	25
	3750
	

	203
	路基填方
	
	
	
	
	

	203-3
	结构物台背回填
	
	
	
	
	

	-b
	墙背土方回填
	m3
	450
	15
	6750
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	150
	335
	50250
	

	第200章
	路基（C624 周家-岩头）
	
	
	
	
	

	202-1
	挖土方（含表土）
	m3
	361.4
	6
	2168
	

	204-5
	清宕渣回填
	m3
	930.6
	95
	88407
	

	206
	修复或完善防护工程
	
	
	
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	
	

	-b
	M7.5浆砌块石挡土墙
	m3
	57.5
	335
	19263
	

	第300章
	路面（C266 下大线-前江）
	
	
	
	
	

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	
	

	-d
	挖除水泥混凝土（残值利用比例与费用综合考虑，实际不同不作调整）
	m3
	61.2
	30
	1836
	

	301-6
	底基层
	
	
	
	
	

	-a
	挖除砂砾垫层
	m3
	33.24
	10
	332
	

	307
	修复或加铺底基层（垫层）
	
	
	
	
	

	307-1
	级配碎（砾）石
	
	
	
	
	

	-a
	15cm级配碎石
	m2
	221.6
	34
	7534
	

	-b
	10cm级配碎石
	m2
	162.8
	23
	3744
	

	308
	修复或加铺基层
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	268.92
	490
	131771
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	2035.6
	113
	230023
	

	315-4
	热沥青灌缝
	m
	4301.7
	2
	8603
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	1867
	11
	20537
	

	第300章
	路面（C242 华区-鸿陆夏）
	
	
	
	
	

	308-3
	贫混凝土
	
	
	
	
	

	-a
	15cmC20贫混凝土
	m3
	78
	490
	38220
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	495
	113
	55935
	

	315-7
	钻孔植筋（钢筋直径14mm，L=55cm，含植筋胶及拉杆钢筋）
	个
	444
	11
	4884
	

	第300章
	路面（C624 周家-岩头）
	
	
	
	
	

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	
	

	-d
	挖除水泥混凝土（残值利用比例与费用综合考虑，实际不同不作调整）
	m3
	126.9
	30
	3807
	

	301-6
	底基层
	
	
	
	
	

	-a
	挖除砂砾垫层
	m3
	620.4
	10
	6204
	

	309-5
	玄武岩土工格栅
	m2
	1889.4
	16
	30230
	

	315
	水泥混凝土路面修复和加铺
	
	
	
	
	

	315-1
	20cm水泥混凝土
	m2
	846
	113
	95598
	

	合计
	
	
	1621474
	


参选人全称：（盖单位公章）
日期：2025年月日
附7：
七、不欠薪声明函

龙游县龙腾公路养护工程有限公司：
我方参加龙游县龙腾公路养护工程有限公司（比选人）2025年龙游县农村公路（乡、村道）大中修工程路基工程专业施工分包单位比选（项目名称）LYCG2025TY-074（文件编号）比选活动，向比选人及政府有关部门郑重作如下不欠薪承诺:

一、本单位确保在所有工程施工中，全员实施劳动合同制度、记工考勤卡制度和其他法律规定的相关劳动用工管理制度。

二、本单位确保依法支付所有招用人员的工资，不发生欠薪情况，确保所有员工工资全部按时发放到位。

三、本单位确保积极配合有关部门做好投诉、举报等的调查处理工作。

四、民工工资：按浙建[2020]7号文执行。
如本单位不履行上述承诺，发生由欠薪所引发的农民工向业主或政府相关部门投诉、上访等群体性事件，由本公司承担全部责任，并由政府有关部门按规定严肃处理。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。
特此声明！
参选人全称：（盖单位公章）
日期：2025年月日
附8：
八、信用信息报告

提供比选公告发布后在“信用中国”网站下载的信用信息报告
附9：

九、资质动态核查结果证明

参选人（2025年09月以来任意一期）在“浙江省建筑市场监督公共服务系统”上，参与比选的建筑企业资质证书（公路路基工程专业承包叁级及以上资质）“资质动态核查结果证明”。

十、参选人认为需要提供的其他相关资料


